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ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 01/2026
CONTRATO N° _().44 /2026

Ly

CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE

FAZEM ENTRE SI O FUNDO MUNICIPAL
DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA, E A

EMPRESA KACTOS ENGENHARIA LTDA -
ME.

O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA/SE, Pessoa Juridica de Direito
Publico, com endereco na Rua: Augusto Cesar Leite, 141 - Centro, CEP 49.800- 000, inscrita
no CNPJ sob o NO. 10.319.517/0001-00, neste ato representado(a) pelo(a) seu Secretario
Municipal o Sr. Eliton Lima Gois, portador do CPF sob n© 001.093.235-64 e RG sob n©
1.161.608 SSP/SE, residente e domiciliado a Rua: Augusto Cesar Leite, n© 229 - Centro -
Porto da Folha, Estado de Sergipe, CEP 49.800-000, doravante denominado CONTRATANTE,
e 0 (a) empresa KACTOS ENGENHARIA LTDA - ME, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o0 n©
46.396.745/0001-12, sediado {a) na Rua: Maria do Carmo Alves n© 58, Bairro: Centro na cidade
de Monte Alegre de Sergipe/SE, doravante desighado CONTRATADO, neste ato representado(a)
por seu socio - administrador o Sr. KLINSMAN BARROS SANTOS, inscrita no CPF no©
064.XXX.855-XX, engenheiro civil, residente e domiciliado na Rua Maria do Carmo Alves, n©
58, Bairro: Centro, Cep: 49.690-000, na cidade de Monte Alegre de Sergipe/SE), conforme
atos constitutivos da empresa ou procuracao apresentada nos autos e em observancia as
disposicoes da Lei n% 14.133, de 10 de abril de 2021, e demais legislacao aplicével, resolvem
celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Concorréncia Eletronica n©
001/2026, mediante as clausulas e condicoes a sequir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO (art. 92, I e IT)

fc"l

O objeto do presente instrumento é a CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE
SAUDE - PORTE I, NO POVOADO LAGOA DA VOLTA, NESTE MUNICIPIO, VIABILIZADA
COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ACELERAGCAO DO CRESCIMENTO (NOVO PAC) DO
GOVERNO FEDERAL, POR MEIO DA PROPOSTA N.° 10319517000125003.

1.1. Vinculam esta contratacao, independentemente de transcricao:
1.3.1. O Projeto Basico/Termo de Referéncia:
1.3.2. O Edital da Licitacao;
1.3.3. A Proposta do contratado;
1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.2. O regime de execucao € o de empreitada por preco unitario.

2. CLAUSULA SEGUNDA-VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. 0 prazo de vigéncia da contratacdo € de 12 (doze) meses, contados do(a) assinatura do,
na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.2.0 prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo

aditivo, quando o objeto nao for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as
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providéncias cabiveis no caso de cuipa do contratado, previstas neste instrumento.

3, CLAUSULA TERCEIRA-MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92
IV, VII e XVIII)

3.1.0 regime de execugao contratual, os modelos de gestdo e de execucdo, assim como o0s
prazos e condicoes de conclusao, entrega, observacao e recebimento do objeto constam no

Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

4. CLAUSULA QUARTA- SUBCONTRATACAO

4.1.Nao sera admitida subcontratacdo do objeto contratual.

5. CLAUSULA QUINTA- PRECO (art. 92, V)

5.1. O valor total da contratacao € de R$ 1.874.196,72 (Hum milhdo oitocentos e setenta e
quatro mil cento e noventa e seis reais e setenta e dois centavos).

5.1. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes
da execugao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacio.

6. CLAUSULA SEXTA-PAGAMENTO (art.92, V e VI)

6.1.0 prazo para pagamento ao contratado e demais condicBes a ele referentes encontram-se
definidos no Projeto Basico/Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1.0s precos inicialmente contratados s3o fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado
da data do orcamento estimado.

/7.2. O orcamento estimado pela Administracao baseou-se nas planilhas referenciais
|elaboradas com base no ORSE - Sistema de Orcamento de Obras de Sergipe e/ou SINAPI -
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construcdo Civil, do més de dezembro do
ano de 2024.

7.3. ApOs o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os precos
iniciais serao reajustados, mediante a aplicacdo, pelo contratante, do Indice Nacional do Custo
da Construgao- INCC, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apos a
ocorréncia da anualidade. --

/.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado 3
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

/.5. No caso de atraso ou nao divulgagdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante
pagara ao contratado a importancia calculada pela uitima variagao conhecida, liquidando a
diferenga correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

/.6. Fica o Contratado obrigado a apresentar meméria de célculo referente ao reajustamento
de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.7. Nas aferigoes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente,
o(s) definitivo(s). |
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/7.8. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de//
qualquer forma nao possa(m) mais ser utilizado(s), serd(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) ¥
que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdao entdo em vigor.
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7.9.Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.10. O reajuste sera realizado por apostilamento.

8. CLAUSULA OITAVA-OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art.92, X, XI e XIV)

8.1.Sao obrigacoes do Contratante:

8.1.1. Prestar informacoes e esclarecimentos que venham ser solicitados pela CONTRATADA:
8.1.2. Notificar, por escrito, a CONTRATADA quaisquer irreqularidades encontradas nos
servicos executados; |

8.1.3. Atestara(s)Nota(s)Fiscal(is)correspondente(s), apos o aceite dos servicos:

8.1.4. Efetuar os pagamentos devidos, nas condicdes estabelecidas;

8.1.5. Participar ativamente das sistematicas de supervisdo, acompanhamento e controle de
qualidade dos servicos;

8.1.6. Designar representante. com competéncia legal para proceder ao acompanhamento e
fiscalizacao dos sernvicos.

8.1.7. O representante da Administracdo anotara em registro préprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execugao do contrato, determinando o que for necessdrio a regularizacdo
das faltas ou defeitos observados.

8.1.8. Para o atendimento do item anterior, sera formalizado o DIARIO DE OBRAS para o
acompanhamento das atividades diarias com énfase no cronograma. No Didrio também
poderao conter criticas e restricdes a respeito dos trabalhos da contratada, seus prepostos e
sua eguipe. |

8.1.9. A execugao dos servigos devera ser acompanhada e fiscalizada por um representante
da Administracao especialmente designado  (engenheiro ou arquiteto), sendo
permitida a contratagao de terceiros para assisti-lo e subsidia-lo de informacdes pertinentes a
essa atribuigao conforme disposto no Art. 117 da Lei Federal n° 14.133/2021. As decisbes
e providéncias que ultrapassem a competéncia do representante da Administracao, deverao
ser solicitadas aos seus superiores em tempo habil para a adocdo de medidas convenientes.

8.1.10. O Fiscal da Obra, devera emitir documento de responsabilidade técnica referente a
fiscalizacao da execucao da obra.

9. CLAUSULA NONA- OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art.92, XIV, XVI e XVII)

9.1. Executar fielmente o objeto contratado, o prazo estipulado e especificacdes previstas no
Memorial Descritivo, partes integrantes deste instrumento;

9.2. Aceitar, nas mesmas condicdes contratuais, os acréscimos e supressoes gue, a critério do

Municipio, se fagam necessarios nas obras e servicos, objeto deste Contrato, até os limites
fixados no art. 125 da Lei n°. 14.133/2021:

9.3. Responder pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE OouU a terceiros, decorrentes

de sua culpa ou dolo na execugao do presente Contrato; =
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9.4. Assumir inteira e exclusiva responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigacdes
decorrentes da execugao deste Contrato, sejam essas de natureza trabalhista, previdenciaria,
civil ou fiscal, inexistindo solidariedade da Secretaria, relativamente a esses encargos,
inclusive os que, eventualmente, advirem de prejuizos causados a terceiros:

9.5. Manter no escritorio da obra o livro de ocorréncias de obras, onde serdo anotadas todas as
ocorréncias havidas na execug¢ao dos servicos, livro este que sera assinado semanalmente pelo
responsavel tecnico da Contratada e pelo engenheiro fiscal da obra:

9.6. Manter, durante toda execugao do Contrato, as condicOes inicialmente pactuadas de
habilitacao e qualificacao exigidas na licitacao.

9.7.Sera assegurada a Secretaria a fiscalizagdo na execucdo dos trabalhos contratados,
comprometendo-se a Contratada a fornecer mformagoes dados e elementos que lhe forem
requisitados pela Contratante.

9.8. A responsabilidade do empreiteiro é integral para a obra contratada nos termos do
Codigo Civil Brasileiro.

9.9.E de responsabilidade do empreiteiro a impressao de todo e qualquer Projeto referente a
obra, objeto de licitagao, conforme arquivo digital encaminhado ao setor de licitac3o.

9.10. E de responsabilidade da empreiteira a emissao do Plano de Gerenciamento de Residuos
da Construcao Civil.

9.11. Cabera a Empreiteira verificar o local da obra e junto & mesma, certificar-se de todos os
servigos ja executados como também, dos projetos jé elaborados (projetos arquitetonicos).

9.12. Empreiteira ao assumir o contrato desta obra, integralmente responsavel pelos servicos e
projeto existentes e complementares para a execucao da obra.

9.13. A presenca da Fiscalizagao nao implica na diminuicdo da referida responsabilidade.

©.14.E de inteira responsabilidade do empreiteiro, a reconstituicdo de quaisquer danos e
avarias causados a servigos realizados, motivados pela construgdo, inclusive nos de viacdo e
urbanizacao.

9.15. A Empreiteira tomara as precaucbes e cuidados no sentido de garantir inteiramente a
estabilidade de prédios vizinhos, canalizagBes e redes que possam ser atingidas, pavnmentagao
das areas adjacentes e outras proprledades de terceiros e, ainda, a seguranca de operérios e
transeuntes durante a execu¢ao de todas as etapas da obra, pois gualquer dano, avaria,
trincadura, etc., causados a servicos ali existentes, serdo de inteira responsabllldade do

empreiteiro e as despesas efetuadas na reconstltwgao de qualquer servico correrdo por sua
conta.

9.16. Os ensaios, testes e demais provas exigidas pela Fiscalizacdo e normas técnicas oficiais
para boa execugao da obra correrao por conta do empreiteiro.

9.17. E de inteira responsabilidade do empreiteiro a apresentacdo ao engenheiro fiscal de obra,
de todo e qualquer material a ser utilizado na mesma, antes da sua aplicacao, para analise e
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aprovacao pela Fiscalizacao.

o
-
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9.18. Nao serao aceitos pela Fiscalizagdo os servicos executados com material que n&o
tenham sido previamente aprovados. |

9.19. A solicitagao de aprovagao do material a ser utilizado serda feita pelo empreiteiro a
Fiscalizagao, por escrito, atraves folha de Boletim de Informagdes anexado as amostras que se
fizerem necessarias. A Fiscalizagdao ndo tomard conhecimento de materiais que, por ventura,
existam no canteiro e que nao tenham sido encaminhados a aprovacdo, de acordo com a
discriminagao acima, podendo inclusive solicitar retirada no prazo de quarenta e oito (48)
horas, deste material de canteiro da obra. Uma vez aprovados os materiais a serem utilizados,
as demais partidas ficarao sujeita a aceitagdo pela Fiscalizacdo, sendo impugnadas as que
estejam em desacordo com a(s) ja aprovada(s) € com o estabelecido nas especificacdes dos
referidos materiais.

9.20. A Empreiteira, sob nenhum pretexto, podera argumentar desconhecimento do local onde
ira implantar a referida obra.

9.21. Devera, obrigatoriamente, a Empreiteira ter no local da obra um profissional
(engenheiro), legalmente habilitado no CREA da 212 Regidao/CAU, como responsavel geral da
obra, auxiliado por encarregados gerais.

9.22. E 0 empreiteiro responsavel pela retirada do local da obra, no prazo de quarenta e oito
(48) horas, a partir da notificagao fiscal, de todo e qualquer material impugnado pela
Fiscalizacao.

9.23. Todo e qualquer servigo mencionado em qualquer documento que venha a integrar o
Contrato (plantas, cortes, detalhes, especificacbes, instalacbes etc.) serd executado
obrigatoriamente sob a responsabilidade do empreiteiro, inclusive detalhes construtivos e
outros que nao estiverem incluidos nos planos da Secretaria de Obras, os quais deverdo, antes
de executados, ser aprovados.

9.24. Cabera a Empreiteira verificar e conferir todos os documentos e instrucoes que lhe forem
fornecidos pela Secretaria de Obras, comunicando a esta qualquer Irregularidade, incorrecao
ou discrepancia encontrada que desaconselhe ou impeca a sua execucdo. A ndo observancia

deste dispositivo transferira a Empreiteira todas as responsabilidades pelo funcionamento ou
instabilidade dos elementos defeituosos.

9.25. Cabera igualmente a Empreiteira, a elaboracdo dos detalhes construtivos necessarios aos
trabalhos e que nao estejam incluidos nos planos fornecidos pela Secretaria de Obras.

9.26. Devera a Empreiteira facilitar por todos os meios os trabalhos da Fiscalizagao, mantendo
inclusive no escritorio (local da obra), em perfeita ordem, uma copia completa de todos os
projetos, detalhes, especificagdes, ordem de servico e livro de ocorréncias.

9.27. Devera a Empreiteira efetuar a limpeza periddica da obra, com a remocao dos entulhos
resultantes, tanto no canteiro da mesma, como no canteiro de servico.

9.28. No caso de nao estarem os trabalhos sendo conduzidos perfeitamente de acordo com os
desenhos, detalhes, especificagdes e instrucdes fornecidas ou aprovadas por esta Secretaria de
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Obras, Transportes e Urbanismo ou de modo geral com as regras da arte de construir, podera
esta Secretaria, além das sancdes previstas neste instrumento ou na legislagao que rege a
matéria, determinar a paralisacao total ou parcial dos trabalhos defeituosos, bem como a
demolicao e reconstrucao dos mesmos, que sera realizada pela Empreiteira. Do mesmo modo
deverao ser removidos do canteiro da obra, pela Empreiteira, os materiais resultantes dessas
demoligoes e aqueles que nao atenderem aos padrdes de aceitacdao estabelecidos.

. o -
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9.29. Registrar preposto integrante do seu quadro de funcionarios e/ou socios, junto a
Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Urbanismo, gue serd responsavel pelas
transagoes e recebimento de documentos referente a contratagdo de cada Secretaria, em caso
do desligamento do mesmo, a contratante devera sem informada imediatamente.

9.30. A contratada devera realizar o cadastro da obra junto ao INSS e CREA, e apresentar ao
Fiscal do Contrato o CNO - CADASTRO NACIONAL DE OBRAS, ¢ a ART - Anotacdo de
Responsabilidade Técnica referente a responsabilidade de execucdo da obra, em até 05
(cinco) dias apods o recebimento da Ordem de Servicos.

9.31. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas, no total ou
em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrectes
resultantes da execugao ou de materiais empregados, de forma imediata ou em prazo
estipulado, a contar da data de recebimento da Notificacao emitida pelo Fiscal da Obra.

9.32. Submeter a aprovagdo do Contratante toda e qualquer necessidade alteracdo que
impacte na execugao do objeto contratado, em face de imposicbes técnicas ou de cunho
administrativo e legal. Resguardado o direito de municipio de ndo efetuar pagamento de itens
executados de forma incorreta, alterados e/ou desobedecendo o disposto na planilha
orcamentaria, e/ou nao contratados.

9.33. Apresentar sempre que solicitado documento fiscal especificando todo o material
empregado na obra, com indicacao de precgos unitarios e total;

9.34. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso as dependéncias do
Contratante;

9.35. Responder pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrente
de culpa ou dolo, durante o fornecimento, ndo excluindo ou reduzindo esta responsabilidade a
fiscalizagao ou acompanhamento pelo Contratante.

9.36. Solicitar em tempo habil, todas as informagdes de que necessitar para o cumprimento
de suas obrigacoes contratuais;

9.37. Manter, em compatibilidade com as obrigagbes a serem assumidas, durante a execucso
do instrumento contratual, todas as condigdes de habilitagdo exigidos(as) na licitacdo.

9.38. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalizacdo do

contratante.

9.39. Cumprir e fazer cumprir (seus prepostos e/ou conveniados) as leis, regulamentos e
posturas, bem como quaisquer determinagdes emanadas das autoridades competentes
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pertinentes a matéria de objeto da contratacdo, cabendo-lhe Unica e exclusiva’
responsabilidade pelas consequéncias de qualquer transgressdo de seus prepostos ou
convenentes.

9.40. Fornecer e manter atualizado 0 endereco postal e eletronico, bem como o nimero de
telefone fixo, celular e e-mail, a fim de que a Secretaria Municipal de Obras, Transportes
e Urbanismo mantenham os contatos necessarios;

9.41. Comunicar imediatamente a Secretaria Municipal de Obras, Transportes e
Urbanismo, todas as alteragoes eventualmente ocorridas no ato constitutivo da empresa
contratada. '

9.42. Responsabilizar-se por todas as obrigagdes e encargos decorrentes das relacdes de
trabalho com os profissionais contratados, previstos na legisiacdo vigente, sejam de ambito
trabalhista, previdenciario, social, securitarios, bem como com as taxas, impostos, frete e
quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto.

9.43. Indenizar o Municipio de Porto da Folha/SE, por todo e qualquer dano decorrente, direta
e indiretamente, da execucao do contrato, por culpa ou dolo de seus empregados ou
prepostos.

9.44. Manter-se durante toda a execugdao do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
por ela assumidas, com todas as condigoes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na Lei
no.14.133/2021 e no presente Edital.

10. CLAUSULA DECIMA-GARANTIA DE EXECUCAO (art.92, XII)

10.1. A exigéncia de garantia de execugdo para a presente contratacdo serd reallzada no ato
da assinatura do contrato.

10.2. Devera oferecer no momento da assinatura do Contrato, o valor equivalente a 5%
(cinco por cento) do mesmo, em caugao, que podera ser em dinheiro ou titulos da divida
publica, fianga bancaria ou seguro-garantia, estas devendo cobrir todo o periodo de execucio
dos servigos. A garantia em caugao em dinheiro ou titulos da divida pulblica deverd ser
depositado atraveés de recolhimento com recibo expedido pela Secretaria Municipal da Fazenda.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art.
92, XIV)

11.1. Comete infracao administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado

e e
que:

a) Der causa a inexecucao parcial do contrato:

b) Der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administragdao ou ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse
coletivo;

c) Der causa a inexecugao total do contrato;

d) Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratacgao
sem motivo justificado;

e) Apresentar documentacdo falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execucao
do contrato;

f)  praticar ato fraudulento na execugdo do contrato:

Praca Padre Manoel ]. de Oliveira, n°. 851 - Centro - Porto da Folha/SE — CEP: 49.800-000
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g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto
de 2013.

11.2. Serao aplicadas ao contratado que incorrer nas infracoes acima descritas as seguintes
Sancoes:

a.i) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucgdo parcial do contrato,

sempre que nao se justificar a imposicao de penahdade mais grave (art. 156, §29°, da
Lei n® 14.133, de 2021);

a.ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas "b”, “c” e "d” do subitem acima deste Contrato, sempre que n3o se justificar
a imposigao de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n© 14.133, de 2021):

a.iit) Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas
as condutas descritas nas alineas e, 'f", "g” e “h” do subitem acima deste Contrato,
bem como nas alineas “b”, “c¢” e “d”, que justifiguem a imposicdo de penalidade mais
grave (art. 156, §5°, da Lei n° 14.133, de 2021).

a.iv) Multa:

(a.iv.1) Moratoria de 1% (um porcento) por dia de atraso injustificado sobre o valor
da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias:

(a.iv.2) Compensatoria, para as infracoes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem
11.1, de 15% a 30% do valor do Contrato.

(a.iv.3) Compensatoria, para a inexecucao total do contrato prevista na alinea “¢” do
subitem 11.1, de 1% a 15%do valor do Contrato.

(a.iv.4) Para infragao descrita na alinea “b” do subitem 11.1, a multa serd de 1% a
15%dovalor do Contrato.

(a.iv.5) Para infragoes descritas na alinea “d” do subitem 11.1, a multa serd de 1% a
15%do valor do Contrato.

(a.iv.6) Para a infragao descrita na alinea “a” do subitem 11.1, a multa serd de 1% a
15% do valor do Contrato, ressalvadas as segumtes infracoes:

1. Atraso na Entrega:

Nao cumprimento dos prazos de entrega estabelecidos no contrato.

Atrasos sistematicos que afetam o cronograma global do projeto.

2. Qualidade Inferior dos Produtos ou Servicos:

Fornecimento de produtos ou servigos que ndo atendem aos padrdes de qualidade
especificados no contrato.

Deficiéncias repetidas na conformidade com as normas acordadas.

3. Nao Conformidade com Especificacoes Técnicas:

Falha em atender as especificacbes técnicas ou requisitos técnicos estabelecidos no
contrato.

4. Nao Cumprimento de Obrigacoes Contratuais:

Nao execugdo de tarefas ou obrigacdes contratuais conforme acordado.
Descumprimento de clausulas especificas do contrato.

5. Subcontratagao sem Autorizacao:

Subcontratacao de parte ou totalidade do contrato sem a devida autorizacao previa.
6. Falta de Comunicacao Adequada:

Praga Padre Manoel J. de Oliveira, n®. 851 - Centro — Porto da Folha/SE - CEP: 49.800-000
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Falha em relatar adequadamente o0 progresso do trabalho, problemas
encontrados ou mudancgas de circunstancias.

7. Descumprimento de Acordos de Nivel de Servigco (SLA):

Nao atendimento aos niveis de servigo acordados, como tempos de resposta,
disponibilidade, etc.

8. Violacao de Clausulas de Confidencialidade ou Propriedade Intelectual:

Quebradas clausulas de confidencialidade ou violagdo de direitos de propriedade
intelectual.

9. Nao Apresentacao de Documentacdo Requerida:
Falha em fornecer documentacgao, relatorios ou registros necessarios de acordo com
as disposicoes contratuais.
10. Problemas de Saude ou Seguranca:
Falta de conformidade com normas de saude e seguranca especificadas no contrato.
11. Ma Gestdo Financeira:
Problemas financeiros que afetam a capacidade do contratado de cumprir suas
obrigacoes contratuais.

11.3. A aplicagao das sangles previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese alguma, a

obrigagao de reparagao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n°
14.133, de2021).

11.4. Todas as sangoes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com
a muita (art. 156, §7°, da Lei n® 14.133, de 2021).

11.4.1. Antes da aplicagao da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagdo (art. 157, da Lei n°® 14.133, de 2021).

11.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventuaimente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor,

a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156,
§8C, da lLei N® 14.133, de2021).

11.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa poderd ser recolhida

administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacao enviada pela autoridade competente.

11.5. A aplicagao das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditorio e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no
caput e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de
impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.6. Na aplicagao das sangdes serao considerados (art. 156, §1°, da Lei n© 14.133 de2021):

h

a) A natureza e a gravidade da infracdo cometida:
b) As peculiaridades do caso concreto:

c) As circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) Os danos que dela provierem para o Contratante:

e) a implantacao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagdes dos o6rgaos de controle.

11.7. Os atos previstos como infragbes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em
outras leis de licitagOes e contratos da Administracdo PuUblica que também sejam tipificados
como atos lesivos na Lei n© 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos
mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida
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Lei (art. 159).

11.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos
neste Contrato ou para provocar confusao patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das
sancdes aplicadas a pessoa _]Lll"ldlca serao estendidos aos seus admmlstradores e sOcios com
poderes de administragcao, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com
relacao de coligagao ou controle, de fato ou de direito, como Contratado, observados, em todos
0s casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art.
160, da Lei n© 14.133, de 2021)

11.9. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
aplicagao da sangao, informar e manter atualizados os dados relativos as sancdes por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas
(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder
Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133, de 2021)

11.10. As sancoes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

11.11, Os debitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de
multa administrativa e/ou indenizagoes, nao inscritos em divida ativa, poderdo ser
compensados, total ou parcialmente, com os creditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes
deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o
mesmo oOrgao ora contratante, na forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de
abril de 2022.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA-DA EXTINGAO CONTRATUAL (art.92, XIX)

12.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que
iSSO ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. 5e as obrigagoes nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficard prorrogada
até a conclusdo do objeto, caso em que devera a Administragao providenciar a readequacdo do
cronograma fixado para o contrato.

12.3.Quando a nao conclusao do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sancgoes
administrativas; e

D) podera a Administracao optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotard
as medidas admitidas em lei para a continuidade da execucdo contratual.

12.4. 0 contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou
antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n©
14.133/21, bem como amigavelmente assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

12.4.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 €139 da mesma Lei.

12.4.2. A alteragao social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa nao
ensejara a extingdo se ndo restringir.sua capacidade de concluir o contrato.
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12.4.3. Se a operacao implicar mudancga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado
termo aditivo para alteragao subjetiva.

12.5. O termo de extingao, sempre que possivel, sera precedido:

12.5.1. Balancgo dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.5.2. Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
12.5.3. Indenizacoes e muitas.

12.6. A extingao do contrato nao configura Obice para o reconhecimento do desequilibrio
economico-financeiro, hipotese em que sera concedida indenizacdo por meio de termo
indenizatorio (art. 131, caput, da Lei n.© 14.133, de 2021):

12.7. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de
natureza técnica, comercial, econbmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6érgio
ou entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado funcdo na licitacdo
ou atue na fiscalizagao ou na gestao do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso 1V, da Lei
n.0 14.133, de 2021).

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA-DOTACAO ORCAMENTARIA (art.92, VIII)

13.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correra0 a conta de recursos
especificos consignados no Orcamento do Fundo Municipal de Salide do Municipio de Porto da
Folha/SE deste exercicio, na dotacao abaixo discriminada:

UQO: 9009 - Secretaria Municipal de Salde

Projeto:10.122.0007.1056 - Construgao, Reforma e/ou Ampliacdo de Unidade de Salde
4490.51.00.00 -~ Obras e Instalacoes

Fonte de Recursos: 15000000/16590000

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS (art.92, III)

14.1. Os casos omissos serao decididos pelo contratante, segundo as disposicdes contidas na
Lei n° 14.133, de 2021, e demais normas aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as
disposigOes contidas na Lei n°® 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas
e principios gerais dos contratos.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - ALTERACOES

15.1. Eventuais alteragoes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da
Lei n° 14.133, de 2021.

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, 0s acréscimos ou
supressoes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.

15.3. As alteragoes contratuais dever&o ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo,
submetido a previa aprovagdo da consuitoria juridica do contratante, salvo nos casos de
justificada necessidade de antecipacao de seus efeitos, hipotese em que a formalizacdo do
aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n° 14.133, de 2021).

15.4. Registros que nao caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples
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apostila, dispensada a celebragao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de
2021.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA ~PUBLICACAO

16.1. Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no sitio oficial na Internet, em
atencgao ao art.91, caput, da Lei n.©14.133,de2021,eaoart.89, §29, da Lei n. 12.527, de 2011,
c¢/c art. 79, §39, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA-FORO (art.92, §1°)

17.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Porto da Folha/SE, para dirimir os litigios que

decorrerem da execugao deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela
conciliacao, conforme art. 92, §19, da Lei n© 14.133/21.

Porto da Folha/SE, 23 de abril de 2026.
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